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Paavolan päiväkoti LVIA-urakka, urakoitsijan valinta  

Päätös  

Päätin sulkea pois tarjouskilpailusta Epex Oy:n, IR-LVIS Oy:n, Tec-Air Oy:n ja Optimation 

Finland Oy:n tarjoukset perusteluosasta tarkemmin ilmenevin perustein.  

 

Päätin hyväksyä Paavolan päiväkodin LVIA-urakoitsijaksi Lahden LVI-Talo Oy:n 

toimittamansa tarjouksen mukaisella hinnalla. 

 

Hankintasopimus allekirjoitetaan hankintalain mukaisen odotusajan päätyttyä. 

Perustelut 

Lahden Tilakeskus julkaisi hankintailmoituksen Paavolan päiväkodin LVIA-urakasta 

3.7.2026 Hilma-ilmoituskanavalla EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana. Tarjouspyyntöä 

täydennettiin kahdella lisäkirjeellä (1) 21.8.2026 ja (2) 28.8.2026. 

 

Tarjousaika päättyi 7.9.2026 klo 12.00. 

 

Hankintamenettelynä on avoin menettely.  Rakennushankkeen koko sekä sen hallittavuus 

huomioituna tilaaja päätti rakennushankkeen toteutusmuodoksi jaetun urakan, jossa 

rakennustekninen urakka on pääurakka ja talotekniset LVIA-, sähkö- ja sprinkleriurakat 

ovat alistettuja sivu-urakoita. 

   

Tarjouspyyntöasiakirjat (kaupalliset ja tekniset asiakirjat) julkaistiin hankintailmoituksen 

sähköisinä liitteinä Buildercom BEM-järjestelmän kautta. 

Määräaikaan mennessä 7.9.2026 klo 12.00 saatiin seitsemän (7) tarjousta, 

joista kolme (3) täytti tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. 
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Määräaikaan mennessä saapuneista tarjouksista neljä (4) suljetaan pois  

tarjouskilpailusta seuraavin perustein: 

 

Tarjoajilta Epex Oy:ltä, IR-LVIS Oy:ltä ja Tec-Air Oy:ltä puuttuvat tarjousaineistostaan 

ryhmittymänä tarjoajana ESPD-lomake tai lomakkeet, kun tarjoajana tukeudutaan 

voimavaroihin.  

 

Tarjoaja Optimation Finland Oy on tarjouksessaan tarjonnut vain RAU-urakan. Tarjoajan 

tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen. 

 

Tarjousvertailuun otettiin seuraavat tarjoukset:  

Caverion Suomi Oy   1 470 850,00 €  y-tunnus 0146519-2 

Lahden LVI-Talo Oy  1 183 870,00 €  y-tunnus 1899606-1 

Salpailma Oy   1 259 000,00 €  y-tunnus 2000193-2 

 

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on tarjousten hyväksymisperusteina määritelty 

vähimmäisvaatimukset täyttävät ehdot ja, koska kaikki oleelliset laatuun vaikuttavat 

seikat on huomioitu jo kattavasti hankinnan kohteen määrittelyssä, niin valintaperusteena 

käytetään pelkästään halvinta hintaa.  

 

Tarjousvertailuun hyväksytyistä tarjouksista hinnaltaan halvimman tarjouksen toimitti 

Lahden LVI-Talo Oy 1 183 870,00 euroa 

 

Päätöksestä aiheutuvat menot  1 183 870 euroa käännetty alv kohdennetaan seuraavasti 

Kustannuspaikka: 1704 Rakennusten ylläpito 

Toiminto: B510 Putkiurakka 

Projekti: T020 Paavolan päiväkodin uudisrakennus 
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Päätöksen tekijä 

Arola Jouni 

toimitilajohtaja 

 

Viranhaltijapäätös on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. 

Lisätietojen antaja 

Projektipäällikkö Tero Harju, p. 050 398 5560 

Toimivallan peruste 

Lahden kaupungin hallintosääntö 

 Konsernihallinnon toimintasääntö 

Muutoksenhaku 

Hankintaoikaisu/valitusosoitus markkinaoikeuteen kansalliset kynnysarvot ylittävissä 

hankinnoissa  

Muutoksenhakuviranomainen 

Hankintayksikkö ja Markkinaoikeus 

Julkaisupäivä 

6.10.2026 

Nähtävilläolopaikka 

Lahden kaupungin yleinen tietoverkko www.lahti.fi 

Liitteet  
Muutoksenhakuohje 

. 

Jakelu  

Tarjouksen jättäneet 

Päätös on lähetetty asianosaiselle 6.10.2026 sähköpostitse 

Tiedoksi  

KH, Tilakeskus: rakennuttajapäällikkö, projektipäällikkö 
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Lahden kaupunki 
Harjukatu 31, PL 202 
15101 Lahti 
03 814 2355 
kirjaamo@lahti.fi 
www.lahti.fi 
0149669-3 


