

Lahden kaupunki, Lahden Tilakeskus

Kiinteistöpäällikkö Leppisaari Ossi

11.11.2024, 25/2024

Asianumero

4272/02.05.00.00/2024

**Purkukartoitukset, Kerinkallion päiväkodin ylätalo, Hirsimetsän ja Tanssimäen kerhorakennukset, toimittajavalinta**

**Päätös**

Päätän hyväksyä Kerinkallion päiväkodin ylätalon sekä Hirsimetsän ja Tanssimäen kerhorakennusten purkukartoitusten tekijäksi Insinööritoimisto Lepistö Oy:n 29.10.2024 päivätyn tarjouksensa mukaisella kokonaiskattohinnalla 8132,00 euroa (alv 0 %).

Tilaus tehdään, kun päätös on lainvoimainen.

**Perustelut**

Lahden Tilakeskus kilpailutti kyseisten rakennusten purkukartoitusten tekemisen 9.10.2024 alkaen rajoitetulla menettelyllä kolmen toimijan kesken. Hankinta on kansallisen kynnsarvon alittava.

Määräaikaan 31.10.2024 klo 12.00 mennessä saatiin kaksi tarjousta. Molemmat tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä määritellyt vähimmäisvaatimukset ja olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjouspyynnön

mukaisesti valintaperusteena oli edullisin kattohinta. Laatu on huomioitu hankinnan vähimmäisvaatimuksissa.

Tarjoajat ja tarjoushinnat ovat seuraavat:

Tarjoaja	Kattohinta (alv 0 %)
Insinööritoimisto Lepistö Oy	8 132,00 €
Osakeyhtiö Insinööri Studio	13 314,00 €

Kattohinnaltaan edullisimman tarjouksen jätti Insinööritoimisto Lepistö Oy, jonka kanssa 6.11.2024 pidetyssä selonottoneuvottelussa ei tullut esille sellaisia seikkoja, jotka muuttaisivat annettua tarjousta.

#### Lisätietojen antaja

Isännöitsijä Osmo Kääriäinen, p. 044 482 0660

#### Toimivallan peruste

Lahden kaupungin hallintosäätö (KV 20.5.2024 § 54), konsernihallinnon toimintasäätö (KH 27.5.2024 § 221) ja toimitilajohtajan delegointipäätös 19.8.2024 § 43

#### Muutoksenhaku

Hankintaoikaisu/oikaisuvaatimus kansalliset kynnsarvot alittavissa hankinnoissa

#### Valitusviranomainen

Kaupunginhallitus

#### Julkaisupäivä

12.11.2024

#### Nähtävilläolopaikka

Lahden kaupungin yleinen tietoverkko [www.lahti.fi](http://www.lahti.fi)

#### Saaja

Insinööritoimisto Lepistö Oy, Osakeyhtiö Insinööri Studio  
Päätös on lähetetty asianosaisille 12.11.2024 sähköpostitse

Tiedoksi

KH, Osmo Kääriäinen

Liitteet

-