

Lahden kaupunki, Rakennuttaminen
Rakennuttamispäällikkö Tuhkanen Jani
13.11.2024, 60/2024

Asianumero
4829/02.05.00.00/2024

Maksullisen pysäköinnin alueiden laajennus ja asukaspysäköintipaikkojen liikennemerkkijärjestelyt, urakoitsijan valinta / Destia Oy 60 933,84 €

Päätös

Päätin hyväksyä Destia Oy:n tarjouksen kokonaishintaan 60 933,84 € (alv 0 %).

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkitekniikan vastuualue pyysi sähköpostitse tarjouksia kolmelta (3) urakoitsijalta, tarjouspyyntöasiakirjat sisälsivät maksullisten pysäköintialueiden laajennusten ja asukaspysäköintipaikkojen liikennemerkkijärjestelyt; Pikku-Vesijärven puiston liikennemerkkijärjestelyt, Laaksokatu P alue liikennemerkkijärjestelyt, Aleksanterinkatu välillä Lahdenkatu-Vesijärvenkatu pysäköinti ja Pysäköintimaksualueen laajennus, suunnittelualueet 1, 2, 3, 4.

Hankintamenettelynä on ollut rajattu menettely. Tarjoukset pyydettiin toimittamaan 13.11.2024 klo 10:00 mennessä. Tarjousten käsittely ja avaaminen toteutettiin 13.11.2024 klo 10:20 alkaen. Määräaikaan mennessä saatiin yksi (1) tarjous. Destia Oy:n tarjous vertailuhinnaltaan 60 933,84 euroa (alv. 0 %) on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjoaja täyttää tilaajan edellyttämät kelpoisuusehdot.

Lisätietojen antaja

Projektipäällikkö, Petteri Väisänen, p. 044 482 6410

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 6/2024

Kaupunkikehitysjohdajan päätösvallan delegointi 7/2024

Muutoksenhaku

Hankintaoikaisu/oikaisuvaatimus kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa

Valitusviranomainen

Kaupunkiympäristölautakunta

Julkaisupäivä

13.11.2024

Nähtävilläolopaikka

Lahden kaupungin yleinen tietoverkko www.lahti.fi

Saaja

Destia Oy, Harri Nieminen

Päätös on lähetetty asianosaisille 13.11.2024 sähköpostitse

Tiedoksi

Jukka Ojanen, Kirsi Raita, Pasi Leppäaho, Tanja Pakkanen, Liisa Minkkinen, Ilona Reiniharju, Pirkko-Leena Jakonen, Mira Puurtinen, Petri Merdell, Matti Heikkinen

Liitteet

-