

Viranhaltijapäätös
rakennuttajapäällikkö Pirttilä Leena
31.03.2025, 6/2025
Asianumero 5694/02.05.00.00/2024

Rautakankareen maja, AHA-kartoitus

Päätös

Päätin hyväksyä Rautakankareen majan asbesti- ja haitta-ainekartoituksen toteuttajaksi Sitowise oy:n toimittamansa tarjouksen mukaisella hinnalla

Hankintasopimus allekirjoitetaan hankintalain mukaisen odotusajan päätyttyä

Perustelut

Lahden Tilakeskus pyysi tarjoukset kolmelta (3) asiantuntijalta Rautakankareen majan haitta-aine kartoituksesta

Tarjouksen antoivat

Sitowise Oy 2050,00 (alv 0%)

Oy Insinööri Studio 2 400 (alv 0%)

Päätöksestä aiheutuvat Valitse 2050 euroa (hintaan lisätään voimassa oleva alv)
kohdennetaan seuraavasti

Kustannuspaikka: Rautakankareen majan perusparannus

Toiminto: B558

Projekti: To26

Päätöksen tekijä

Pirttilä Leena

rakennuttajapäällikkö

Viranhaltijapäätös on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Lisätietojen antaja

Kunnossapitoinsinööri Mika Nummela, 0503985377

Toimivallan peruste

Lahden kaupungin hallintosääntö (KV10.3.2025) konsernihallinnon toimintasääntö (KH27.5.2024 §221) ja toimitilajohtajan delegointipäätös 19.8.2024 §43

Muutoksenhaku

Hankintaoikaisu/oikaisuvaatimus kansalliset kynnsarvot alittavissa hankinnoissa

Muutoksenhakuviranomainen

Valitse muutoksenhakuviranomainen

Julkaisupäivä

31.3.2025

Nähtävilläolopaikka

Lahden kaupungin yleinen tietoverkko www.lahti.fi

Liitteet

-

Jakelu

Juha Laine, Sitowise Oy

Mika Hahl, Oy Insinööri Studio

Päätös on lähetetty asianosaiselle 31.3.2025 sähköpostitse

Tiedoksi

Lahden Tilakeskus, Mika Nummela

Lahden kaupunki

Harjukatu 31, PL 202

15101 Lahti

03 814 2355

kirjaamo@lahti.fi

www.lahti.fi

0149669-3