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Lahden urheilukeskus paakatsomon lukitusmuutos, hankinta

Paatos

Perustelut

Paatan hyvaksya Lahden urheilukeskuksen paakatsomon lukitusurakoitsijaksi
Lukkokeskus Lahti Oy:n, antamansa tarjouksen mukaisella kiintealla kokonaishinnalla 74

780,00 € (alv o %).

Sopimus/kirjallinen tilauskirje allekirjoitetaan valitusajan paatyttya, kun tama paatos on

lainvoimainen.

Lahden Tilakeskus kilpailutti Lahden urheilukeskuksen padkatsomon lukitusmuutoksen
kokonaisurakan 17.9.2025 alkaen avoimella menettelylla Hilma-ilmoituskanavan kautta
kansallisen kynnysarvon ylittdvana hankintana.

Tarjouskilpailu jarjestettiin Buildercomin BEM- jarjestelman kautta.
Tarjouslaskenta-aikana tarjouspyyntoa taydennettiin yhdella lisakirjeella.

Maaraaikaan 10.10.2025 klo 12.00 mennessa urakkakokonaisuudesta jatettiin viisi (5)

tarjousta.

Tarjousten hintavertailussa olleet tarjoajat ja tarjoushinnat.

Tarjoava yritys Hinta alv o %

A-Lukitus Oy 135 000,00
Caverion Suomi Oy 91 620,00
Certego Oy 87 353,96
Loihde Trust Oy 97 125,00
Lukkokeskus Lahti Oy 74 780,00
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Viiden tarjouspyynnon mukaisen tarjouksen osalta suoritettiin valinta tarjouspyynnon

valintaperusteiden mukaisesti. Valintaperusteena on halvin hinta.

Kaikki tarjouksen jattaneet ja annetut tarjoukset tayttivat annettujen tietojen perusteella

asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Edullisimman tarjouksen antoi Lukkokeskus Lahti Oy 74 780 € (alv 0 %). Lahden
Tilakeskus pyysi tarjoajalta selvitysta tarjouslomakkeen "Pakotteet" kohdan puuttuneesta
vastauksesta. Tarjoaja ilmoitti vakuuttavansa, ettei pakotteita ole asetettu tarjoajan
valittomille tai valillisille omistajille.

Tarjoajalta saatiin asianmukainen selvitys asiasta seka mahdollisuus toimeksiannon
toteutuskelpoisuudesta.

Paatoksesta aiheutuvat menot noin 75 0oo euroa (hintaan lisdataan voimassa oleva alv)
kohdennetaan seuraavasti

Kustannuspaikka: 1704 Keskeneraiset hankkeet

Toiminto: B5oo Rakennusurakka

Projekti: Tos4 iLoq S5 Online oviymparistoon

Paatoksen tekija
Pirttila Leena

rakennuttajapaallikko

Viranhaltijapaatos on allekirjoitettu sahkoisesti asianhallintajarjestelmassa.

Lisatietojen antaja

Yllapitokoordinaattori Nea Kuronen, p. 044 482 0656

Toimivallan peruste
Lahden kaupungin hallintosaanto (KV 19.5.2025 §46)
Konsernihallinnon toimintasaanto (KH 27.5.2024 § 221) ja

toimitilajohtajan delegointipaatds 19.8.2024/§ 43
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Muutoksenhaku

Hankintaoikaisu/oikaisuvaatimus kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa

Muutoksenhakuviranomainen

Kaupunginhallitus

Julkaisupaiva

21.10.2205

Nahtavillaolopaikka

Lahden kaupungin yleinen tietoverkko www.lahti.fi

Liitteet
Jakelu

Tarjouksen jattaneet

Paatos on lahetetty asianosaiselle 21.10.2025 sahkopostitse
Tiedoksi

Nea Kuronen

Lahden kaupunki
Harjukatu 31, PL 202
15101 Lahti

03 814 2355
kirjaamo@lahti.fi
www.lahti.fi

0149669-3
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